



ประกาศเทศบาลตำบลท่าไม้

เรื่อง โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำทิ้งภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้

ตามที่เทศบาลตำบลท่าไม้ ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำทิ้งภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้ โดยใช้ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๓๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาล จำนวน ๑ โครงการ (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนดฯ) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๘๔๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยเริ่มดำเนินการตามสัญญา ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให้การปฏิบัติงานของทางราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย โปร่งใส และเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเกรียงไกร ใจเย็น)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๐/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลท่าไม้ ตำบล/แขวง ท่าไม้ อำเภอ/เขต ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง เทศบาลตำบลท่าไม้ โดย นายเกรียงไกร ใจเย็น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ หจก.นันทมนัสการช่าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกาญจนบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๙/๒ หมู่ ๙ ตำบล/แขวง ท่ามะกา อำเภอ/เขต ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี โดยนายสนธยา เขียวลือ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกาญจนบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๒๑๘๗๑๒ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำทั้งภายในบริเวณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้ โดยใช้ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๓๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาล จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้ หมู่ที่ ๙ ตำบล/แขวง ท่าไม้ อำเภอ/เขต ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ผนวก ๑ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ ฉบับ
- ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๓ ฉบับ
- ผนวก ๓ ตารางการจัดทำแผนการ จำนวน ๑ ฉบับ
- ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ภาคผนวก ๒)
- ผนวก ๔ ตารางการจัดทำแผนการ จำนวน ๑ ฉบับ
- ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ (ภาคผนวก ๓)
- ผนวก ๕ สูตรการคำนวณ ค่า K จำนวน ๘ ฉบับ
- ผนวก ๖ แบบแปลน จำนวน ๘ ฉบับ

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของ ผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเกรียงไกร ใจเย็น)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสนธยา เขียวลือ)

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบที่พึงปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบที่พึงปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๔,๙๕๓.๒๗ บาท (ห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำทิ้ง ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้ หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าไม้ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าแก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

(ลงชื่อ).....

(นายเกรียงไกร ใจเย็น)



.....

(นายสนธยา เขียวสือ)

ผู้รับจ้าง

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เพิ่มเติมตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง


(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ใช้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเกรียงไกร ใจเย็น)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสนธยา เขียวลือ)



ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่มีชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำกรานั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำกรานั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเกรียงไกร ใจเย็น)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสนธยา เขียวลือ)



ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญา นี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างคดีต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเกรียงไกร ใจเย็น)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสนธยา เขียวลือ)

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเกรียงไกร ใจเย็น)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสนธยา เขียวลือ)



อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญา ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒,๑๐๐.๐๐ - บาท (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วน ที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ผู้ที่ต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเกรียงไกร ใจเย็น)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสนธยา เขียวลือ)



หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำเข้าจากต่างประเศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยวันแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเกรียงไกร ใจเย็น)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสนธยา เขียวลือ)

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างโยธา , ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.๐๒๐๙/๑๐๐๑ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้จนกว่าจะเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ระบุตามผนวก ผนวก ๒ ข้อ ๒.๔



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเกรียงไกร ใจเย็น)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสนธยา เขียวลือ)

สัญญาที่สร้างขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



[Signature]

ผู้ว่าจ้าง

(นายเกรียงไกร ใจเย็น)

[Signature]

ผู้รับจ้าง

(นายสนธยา เขียวลือ)

(ลงชื่อ)

[Signature]

พยาน

(นางสุริยรีสสา พึ่งไทย)

(ลงชื่อ)

[Signature]

พยาน

(นางสาวสุนิสา แสงงาม)

(ลงชื่อ)

[Signature]

ผู้พิมพ์

(นางสาวทิพวัลย์ ชุ่นพึ่ง)

เลขที่โครงการ ๖๔๐๙๗๐๓๑๖๕๕

เลขคุมสัญญา ๖๔๑๐๒๒๐๐๕๕๑๐

ใบเสนอราคาจ้างโดยวิธีคัดเลือก

เรียน ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น โดย กิ่งวงศ์

๑. ข้าพเจ้า ว.จก. นันทวัฒน์ กวอ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 39/2 ต.9

ถนน ตำบล/แขวง ท่ามะกา อำเภอ/

เขต ท่ามะกา จังหวัด กาฬสินธุ์

โทรศัพท์ 087-975407 โดย นาย กฤษณา เสริมสี ผู้ลงนามข้างทำยนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไข

ต่างๆ ในหนังสือเชิญชวนจ้างโดยวิธีคัดเลือก และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่

โดยตลอด และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้า

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

๑. (กรณีบุคคลธรรมดา) ข้าพเจ้า อยู่บ้านเลขที่

..... ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่

โทรศัพท์ โดย

ผู้ลงนามทำยนี้

ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในหนังสือเชิญชวนจ้างโดยวิธีคัดเลือก และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

เลขที่ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้า

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้า ขอเสนอที่จะทำงานจ้าง ปรับปรุง ระบายน้ำ หน้าวัด ราษฎร์ ท่ามะกา

บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๑๖ ทางหลวงหมายเลข ๑ ใช้วงเงิน ๐.6๐ ล้านบาท

ตามข้อกำหนดเงื่อนไขรายละเอียด

แห่งหนังสือเชิญชวนจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาตั้งที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น

84๐๐๐๐ บาท (๘๔๐,๐๐๐ บาท) ซึ่ง

ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้า จะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา 90 วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และเทศบาล

ตำบลท่ามะกา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึด

ออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลตำบลท่ามะกาไม่ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้า รับรองว่า จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่หนังสือเชิญชวนจ้างโดยวิธีคัดเลือกกำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้า ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ข้าพเจ้า ขอยืนยันว่า

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาสัญญาจ้างก่อสร้าง/อื่นๆ ตามแบบที่กำหนด กับเทศบาล

ตำบลท่ามะกา ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ทำสัญญา ประจำ

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญชวนจ้างโดยวิธี

คัดเลือกให้แก่เทศบาลตำบลท่ามะกา ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวน ร้อยละ ๕ ของราคาตั้งสัญญา

ที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน กรรมการ

หากข้าพเจ้า ไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้า ยอมชดเชยด้วยเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่เทศบาลตำบลท่ามะกา และเทศบาลตำบลท่ามะกาไม่มีสิทธิจะให้ผู้ยื่น

ข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการเสนอราคาได้ หรือเทศบาลตำบลท่ามะกาจะ ดำเนินการ

กรณี ดำเนินการ



ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง พยาน ลงวันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๕

๖. ข้าพเจ้าฯ ยอมรับว่า เทศบาลตำบลท่าไม้ ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๗. ข้าพเจ้าฯ ได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า เทศบาลตำบลท่าไม้ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๘. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้เสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ
(ชื่อ... สหจชช.)
ตำแหน่ง... ผู้จัดการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ



เลข / รายละเอียดแบบแปลน / แบบท้ายสัญญา
เลขที่ 20/65 ลงวันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๔
ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ) พยาน
ลงชื่อ)

แบบสรุปค่างานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำทิ้งภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้
ใช้ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล ขนาด ๑ 0.60 รวมความยาวไม่น้อยกว่า
350 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าไม้

บริษัท/หจก

พื้นที่ก่อสร้าง การช่าง

เสนอราคาวันที่

22 กันยายน 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงระบบระบายน้ำทิ้งภายใน สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้	65,988.68	1.3049	85,7313.25	
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			85,7313.25	
	ขอเสนอราคาเพิ่ม (..ใบแจ้งหนี้ สัญญาจ้าง..)			840,000.00	



ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บ/ตร.ม.

ฉบับ / รายละเอียดแบบแปลน / แบบทำยสัญญาณ
 เลขที่ 20/65 - ลงวันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๔
 ผู้เสนอราคา
 (ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
 (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ) พยาน
 (ลงชื่อ) พยาน

ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ


แบบแสดงรายการ ประมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำทิ้งภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้
 ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด Ø 0.60 รวมความยาวไม่น้อยกว่า 350 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
 บริษัท/หจก. บริษัท อเนก การช่าง
 เสนอราคาวันที่ 22 กันยายน 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดรื้อถนนลาดยาง (กว้าง 1.20ม)	8.82	ตร.ม.	-	-	20.00	176.40	176.40	
2	ทรายหยาบรองใต้ผิวคอนกรีต	0.42	ลบ.ม.	312.52	131.26	99.00	41.58	172.84	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	1.26	ลบ.ม.	1600.00	2016.00	306.00	385.56	2401.56	
4	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.0.60 ม.	315.00	ม.	1179.55	371556.80	-	-	371556.80	
5	บ่อพักน้ำสำเร็จรูป คสล. ขนาด 0.60 ม.(รวมค่าต่อบ่อ)	35.00	บ่อ	3500.00	122500.00	350.00	12250.00	134750.00	
6	เหล็กฉาก 40x40x4 มม. (นน 14.50 กก/เส้น)	303.66	กก.	19.23	5839.38	10.00	3036.60	8875.98	
7	แผ่นเหล็ก ขนาด 38x9 มม. (นน.16 กก/เส้น)	2502.52	กก.	29.79	74550.07	10.00	25025.20	99575.27	
8	แผ่นเหล็ก ขนาด 38x12 มม. (นน.21.48 กก/เส้น)	171.75	กก.	39.74	23723.60	10.00	7717.50	31441.10	
9	เหล็ก Wire Mesh 4 มม. @0.20 ม. (นน.1.1 กก/ตร.ม.)	8.40	ตร.ม.	30.84	259.06	5.00	42.00	301.06	
10	ลิกั่นสนิม+สีทับหน้า (สีดำ)	107.07	ตร.ม.	37.27	3990.23	35.00	3747.45	7737.68	
	รวม							656988.68	

ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

(ลงชื่อ).....
 (..... สหวิทยา)



รายละเอียดแบบแปลน / แบบทำยาสีเมฆ
 วันที่ 20/165 ลงวันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๖๔
 (ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
 (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ)..... พยาน
 (ลงชื่อ)..... พยาน


โครงการ : ปรับปรุงระบบระบายน้ำทิ้ง ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้

หมู่ที่ 9 ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้



ฉบับ / รายละเอียดแบบแปลน / แบบทำสัญญา
เลขที่ 20165 - ลงวันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๔
ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ) พยาน
ลงชื่อ) พยาน

หน่วยงานเจ้าของแบบ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี



แผนที่ตั้งโครงการ

รายละเอียดแบบแปลน / แบบทำสัญญา
 เลขที่ 20/65 วันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๕
 ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
 ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
 ลงชื่อ) พยาน
 ลงชื่อ)



กองช่าง เทศบาลตำบลท่าไม้	
โครงการ ปรับปรุงระบบระบายน้ำทิ้ง ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาล โดยให้ต่อระบบบำบัดพร้อมถังตกตะกอน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า 350 เมตร	
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้	
แบบแปลน แผนที่ตั้งโครงการ	
คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ (.....) ประธานกรรมการ นายเกียรติ วรรณาคม ผู้อำนวยการกองช่าง	
(.....) กรรมการ นายธีรพร ตะอาดแก้ว นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	
(.....) กรรมการ/เลข นายณัฐวิทย์ ศิลปะอาด นายช่างโยธาชำนาญงาน	
เห็นชอบ รองปลัดเทศบาล นางสุจริตรัตนา ฝั่งไทย	
เห็นชอบ ปลัดเทศบาล นางสาวพจนีย์ คุรุทวงศ์ อนุมัติ	
นายกเทศมนตรี ตำบลท่าไม้ นายเกรียงไกร ใจเย็น	
เลขที่แบบ 10/๒5๖๕ วันที่อนุมัติ ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๕	
แผ่นที่ 1	จำนวนแผ่น 7

รายการประกอบแบบและข้อกำหนดทั่วไป

1. การก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. รวมความยาวทั้งหมดไม่น้อยกว่า 350 ม.
 - 1.1 ผู้รับจ้างต้องขุดดินสำหรับวางท่อ โดยไม่กว้างเกินความจำเป็น และไม่ขุดดินเป็นระยะทางยาวทิ้งไว้เกินกว่า 3 วัน โดยมีได้ทำการก่อสร้างแต่อย่างใด
 - 1.2 การขุดดินเพื่อวางท่อ และบ่อพักผู้รับจ้างต้องจัดทำแนวป้องกันดินพัง โดยเฉพาะกรณีที่มีความลึกมากๆ (เกินกว่า 2.00 เมตร) ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบแปลนแสดงรายละเอียดการค้ำยันดิน เสนอแก่ผู้ควบคุมงาน เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อสร้างก่อนดำเนินการ
 - 1.3 การวางท่อ รอยต่อจะต้องสนิทกันและต้องวางให้ได้แนวและระดับที่กำหนด
 - 1.4 การถมดิน หรือวัสดุ หลังท่อ ให้ทำการถมและบดอัดเป็นชั้นๆ โดยเครื่องมือที่เหมาะสม จนได้ความแน่นตามมาตรฐานที่กำหนดในงานถนน
 - 1.5 การก่อสร้างท่อระบายน้ำ หากแนวก่อสร้างมีอุปสรรคไม่สามารถที่จะทำการก่อสร้างได้ ให้สามารถปรับเปลี่ยนแนวตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน
 - 1.6 กรณีบ่อพักตรงแนวสาธารณูปโภค เช่น เสไฟฟ้า ฯลฯ หรือมีอุปสรรคจนไม่สามารถทำการก่อสร้างในตำแหน่งที่ระบุไว้ในแบบแปลนได้ ให้สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อความเหมาะสมได้
2. ท่อระบายน้ำ
 - 2.1 ชนิด ค.ส.ล. ปากล้นราง Ø 0.60 ม.
3. งานบ่อพัก ค.ส.ล. ชนิดสำเร็จรูป
 - 3.1 บ่อพัก ค.ส.ล. ใช้สำหรับท่อ Ø 0.60 ม. ก่อสร้างทุกระยะ 10.00 ม. หรือตามสภาพของพื้นที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของช่างควบคุมงาน รวมทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่า 35 บ่อ

หมายเหตุ

1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา
2. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

เสนอ / รายละเอียดแบบแปลน / แบบท้ายสัญญา
 เลขที่ 20/62 ลงวันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๔
 (ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
 (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ) พยา
 (ลงชื่อ)

กองช่าง
เทศบาลตำบลท่าไม้

โครงการ

ปรับปรุงระบบระบายน้ำทั้ง ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาล
 โดยใช้ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
 0.60 เมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า 350 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 9 ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้

แบบแสดง

รายการประกอบแบบและข้อกำหนดทั่วไป

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ

(.....) ประธานกรรมการ
 นายเกียรติ วงศ์สารคาม
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(.....) กรรมการ
 นายอิทธิพร สะอาดแก้ว
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(.....) กรรมการ/เลขานุการ
 นายณัฐวิวัฒน์ สีสะอาด
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

รองปลัดเทศบาล
 นางสุรีย์วิสา ฝั่งไทย

เห็นชอบ

ปลัดเทศบาล
 นางสาวพจนีย์ คุรุพงษ์

อนุมัติ

นายกเทศมนตรี
 ตำบลท่าไม้ นายเกรียงไกร ใจเย็น

เลขที่แบบ 1๐/๒๕๖๔

วันที่อนุมัติ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๔

แผ่นที่	จำนวนแผ่น
2	7



กองช่าง
เทศบาลตำบลท่าไม้

โครงการ

ปรับปรุงระบบระบายน้ำทิ้ง ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาล
โดยใช้ระบบบำบัดพร้อมถัง คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.60 เมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า 350 เมตร


สถานที่ก่อสร้าง


หมู่ที่ 9 ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้


แบบแสดง

ผังแนววางท่อพร้อมบ่อพัก คสล.


คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ


() ประธานกรรมการ
นายเกียรติ วัฒนาคม
ผู้อำนวยการกองช่าง



() กรรมการ
นายสิริพร สะอาดแก้ว
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


() กรรมการ/เลข
นายณัฐวิวัฒน์ สีสะอาด
นายช่างโยธาชำนาญงาน


เห็นชอบ

กองปลัดเทศบาล 
นางสุวิริสสา ฝั่งไทย

เห็นชอบ

ปลัดเทศบาล 
นางสาวพนัญ คุรุฑวงศ์

อนุมัติ


นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าไม้ 
นายเกรียงไกร ใจเย็น

เลขที่แบบ 10/ทรบ 4
วันที่อนุมัติ ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๕

แผ่นที่ 3 จำนวนแผ่น 7

หมายเหตุ

แนววางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. หากมีอุปสรรคในระหว่างก่อสร้างซึ่งเป็นเหตุไม่สามารถก่อสร้าง
ได้ตามระยะและแนวที่กำหนดแต่ละจุดได้ ให้ปรับเปลี่ยนแนวก่อสร้างได้ตามความเหมาะสมในการใช้งาน
โดยความยาวทั้งหมดเมื่อก่อสร้างเสร็จต้องไม่น้อยกว่า 350 ม.



ถนนเลียบบคลองชลประทาน

ผังแนววางท่อพร้อมบ่อพัก คสล.พอสั่งเขป

เลขที่ / รายละเอียดแบบแปลน / แนวกายส่งมอบ
เลขที่ 20/65 ลงวันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๖๕

ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ) พยาน
.....

ตาราง แสดงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน และ ขนาดต่างๆ ของท่อ

ขนาด มม.	เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (D) มม.	ความหนา (T) มม.	มิติต่างๆของปากท่อ มม.			
			T	A	B	C
400	400	60	30	23	10	27
600	600	75	40	28	15	32
800	800	95	45	38	15	42
1000	1000	110	45	43	20	47
1200	1200	125	50	48	25	52
1500	1500	150	60	57	30	63



แบบ / รายละเอียดแบบแปลน / แบบทำก่อสร้าง
 เลขที่ 20165-วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๕
 (ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
 (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ) พยากร
 (ลงชื่อ) วิศวกร

กองช่าง
เทศบาลตำบลท่าไม้

โครงการ

ปรับปรุงระบบระบายน้ำทิ้ง ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลฯ
 โดยใช้ท่อระบายน้ำพร้อมข้อัก คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
 0.60 เมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า 350 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๑ ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้

แบบแสดง

ตารางขนาดท่อ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 นายเกียรติ วงศ์สารคาม
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
 นายธีรพร สอนยงแก้ว
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลข
 นายณัฐวัฒน์ สีสอาด
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

รองปลัดเทศบาล
 นางสุวิวิธสา พิ้งไทย

เห็นชอบ

ปลัดเทศบาล
 นางสาวพจณีย์ คุรุวงศ์


อนุมัติ

นายกเทศมนตรี
 ตำบลท่าไม้
 นายเกรียงไกร ใจเย็น


เลขที่แบบ 10/๒๕๖๕

วันที่อนุมัติ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๕

แผ่นที่ 4 จำนวนแผ่น 7




แปลนบ่อพักและท่อ ค.ส.ล.
มาตราส่วน No Scale




ขยายผิวถนอม ค.ส.ล. (กรณีส่วนที่เป็นลาดยางและพื้น ค.ส.ล.)
มาตราส่วน No Scale


หมายเหตุ
ผ่านเหล็กและเหล็กฉาก ให้ทำลึกลงดิน 2 รอบ แล้วหัวทับด้วยลิ้นฉาบ (สีสำ) อีก 2 รอบ



รูปตัด A
มาตราส่วน No Scale



ขยายผ้าเหล็ก
มาตราส่วน No Scale



รูปตัด B
มาตราส่วน No Scale



ถนน / รายละเอียดแบบแปลน / แนบท้ายขออนุญาต
เลขที่ 20/65 ลงวันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๖๕
ลงชื่อ: _____ ผู้ว่าฯ
ลงชื่อ: _____ ผู้ว่าฯ
ลงชื่อ: _____ พย.
ลงชื่อ: _____ พย.

กองช่าง
เทศบาลตำบลท่าไม้

โครงการ

ปรับปรุงระบบระบายน้ำทิ้ง ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาล
โดยใช้ท่อระบายน้ำพร้อมท่อพัก ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.60 เมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า 350 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 9 ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้

แบบแสดง

รูปแปลน/รูปตัด/ขยายผ่านเหล็ก/ขยายผิวถนอม ค.ส.ล.

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ

(Signature) ประธานกรรมการ
นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม
ผู้อำนวยการกองช่าง

(Signature) กรรมการ
นายสิริพร สอาดแก้ว
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(Signature) กรรมการ/เลขา
นายณัฐวิวัฒน์ สีสะอาด
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

รองปลัดเทศบาล
นางสุวิริยาสีลา พึ่งไทย

เห็นชอบ

ปลัดเทศบาล
นางสาวทพณีย์ คุรุทวงศ์

อนุมัติ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าไม้
นายเกรียงไกร ใจเย็น

เลขที่แบบ 10/๒๕๖๕
วันที่อนุมัติ ๙ ต.ค. ๒๕๖๕

แผ่นที่ 5 จำนวนแผ่น 7

เทศบาลตำบลท่าไม้
ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
โทร. 0-3454-1775

ชื่อโครงการ.....
ปริมาณงาน.....
ผู้รับจ้าง..... โทร.....
วันเริ่มสัญญา..... วันสิ้นสุดสัญญา..... รวม..... วัน
งบประมาณตั้งไว้.....บาท วงเงินค่าก่อสร้าง.....บาท
ผู้ควบคุมงาน.....

กรรมการตรวจรับพัสดุ
1.....
2.....
3.....

ระดับพื้นดิน ± 0.00

รูปแสดงป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ


รายการประกอบแบบ

- ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
- เสาค้ำพื้น ให้ทาสีน้ำเงิน ทั้ง 2 ด้าน โดยใช้สีน้ำมัน ตัวหนังสือสีขาว
- ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความใช้ตามแบบที่กำหนด
- แผ่นเหล็กใช้ขนาด 2.40x1.20 ม.
- จุดติดตั้งกำหนดตามความเหมาะสมหรือช่างคุมงานกำหนด

ปลาน / รายละเอียดแบบแปลน / แบบทำยี่สิบห้าปี
เลขที่ 20/65 ลงวันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๕
ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ)..... พยาน
วันที่.....



กองช่าง เทศบาลตำบลท่าไม้	
โครงการ	
ปรับปรุงระบบระบายน้ำทิ้ง ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลฯ	
โดยซื้อท่อระบายน้ำพร้อมถังตก คลส. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	
0.60 เมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า 350 เมตร	
สถานที่ก่อสร้าง	
หมู่ที่ 9 ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้	
แบบแสดง	
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	
คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ	
 (.....) ประธานกรรมการ นายสุรินทร์ วงศ์สารคาม ผู้อำนวยการกองช่าง	
 (.....) กรรมการ นายธีรพร สะอาดแก้ว นายช่างในอาชีพผู้เขียน	
 (.....) กรรมการ/เลขา นายณัฐกรพิพัฒน์ สีสอาด นายช่างในอาชีพผู้เขียน	
เห็นชอบ	
รองปลัดเทศบาล	นางสุวิรัชสา พึ่งไทย
เห็นชอบ	
ปลัดเทศบาล	นางสาวพจนีย์ คุรุทวงศ์
อนุมัติ	อนุมัติ
นายกเทศมนตรี ตำบลท่าไม้	นายเกรียงไกร ใจเย็น
เลขที่แบบ	10/๒๕๖๕
วันที่อนุมัติ	๒๕ ต.ค. ๒๕๖๕
แผ่นที่	จำนวนแผ่น
6	7



รูปแสดงป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

หมายเหตุ
 - ผู้รับจ้างต้องจัดทำป้ายชั่วคราวระหว่างการก่อสร้าง ชนิดไวเนล ขนาด 1.20x2.40 ม. จำนวน 1 ป้าย โดยให้ติดตั้งภายใน 7 วัน นับจากวันทำสัญญา รายละเอียดตามแบบป้าย

รายชื่อผู้เกี่ยวข้อง / แบบทำสัญญา
 ลงวันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๕
 ผู้ว่าจ้าง
 ผู้รับจ้าง
 พยาน

กองช่าง เทศบาลตำบลท่าไม้	
โครงการ ปรับปรุงระบบระบายน้ำทิ้ง ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาล โดยใช้ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คลส. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า 350 เมตร	
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้	
แบบแสดง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ นายชูเกียรติ วงศ์ารทวน ผู้อำนวยการกองช่าง	
นายธีรพร ละออดแก้ว นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	
นายณัฐกรสิทธิ์ สละฮาด นายช่างโยธาชำนาญงาน	
เห็นชอบ	นางสุริยรีสาห์ ฝั่งไทย
เห็นชอบ	นางสาวพจนีย์ คุรพวงค์
อนุมัติ	นายเทศมนตรี ตำบลท่าไม้ นายเกรียงไกร ใจเย็น
เลขที่แบบ	๗๖/๒๕๖๕
วันที่อนุมัติ	๒๕ ต.ค. ๒๕๖๕
แผ่นที่	จำนวนแผ่น
7	7

