

แบบแสดงราคาคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ค่ารถเข็นยกโครงสร้างเหล็กหอดึงและเรือโครงสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับเปลี่ยนหอดึงพักน้ำใส แบบหอดึงเหล็ก ขนาดความจุ 30 ลบ.ม. สูง 20 เมตร และเปลี่ยนถังกรองน้ำประปา
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านโรงทึบเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลท่าไม้
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองประปา เทศบาลตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
กำหนดราคากลางวันที่ ๒๖ มิ.ค. ๒๕๖๑

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เนื่องจากหอดึงสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) มีน้ำหนักมาก และมีโครงสร้างสูงถึง 11.90 ม. ต้องใช้รถเข็นยก
ถังน้ำ และโครงสร้างเหล็กออกจากจุดติดตั้งเดิม แล้วทำการแยกชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็ก

2. รายละเอียดราคาคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่ารถเข็น จำนวน 1 วัน	8,000.00	
	โดยสอบถามราคาจากร้านณัฐวุฒิ เคน		
2	ค่าแรง ตัด,เรือโครงสร้างเหล็ก และขนไป ระยะทางจากหน้างาน ถึง เทศบาลฯ ประมาณ 5 กม. สืบราคาจากช่างในท้องถิ่น	25,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	33,000.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	33,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวพจนีย์ ครุทวงศ์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าไม้

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชุกเกียรติ วงศ์สารคาม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ บุญลือ)
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนวรรณ ศรีอ่อน)
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรพร สะอาดแก้ว)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

-อนุมัติราคากลาง ตามที่คณะกรรมการเสนอ และแจ้งพัสดุ
ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายเกรียงไกร ใจเย็น)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้

๒๖ มิ.ค. ๒๕๖๑