

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับเปลี่ยนท่อถังพักน้ำใส แบบท่อถังเหล็ก ขนาดความจุ 30 ลบ.ม. สูง 20 เมตร และเปลี่ยนถังกรองน้ำประปา
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณท่อถังประปา หมู่ที่ 6 บ้านสวนกล้วย ตำบลท่าไม้
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองประปา เทศบาลตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
 กำหนดราคากลางวันที่ ๒๖ มิ.ค. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดินและกลบคืน	35.10	ลบ.ม.	-	-	148.00	5,194.80	5,194.80	
2	เสาเข็มคอน. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22 ม. ยาว 10 ม.	5.00	ต้น	2,400.00	12,000.00	720.00	3,600.00	15,600.00	
3	ทรายหยาบ	5.29	ลบ.ม.	205.61	1,087.68	99.00	523.71	1,611.39	
4	คอนกรีต 1:3:5	2.00	ลบ.ม.	1,206.00	2,412.00	398.00	796.00	3,208.00	
5	คอนกรีต 1:2:4	12.34	ลบ.ม.	1,342.88	16,571.14	498.00	6,145.32	22,716.46	
6	Bolt Ø 32 มม. ยาว 1 เมตร	12.00	ตัว	450.00	5,400.00	135.00	1,620.00	7,020.00	
7	เหล็กเส้นกลม RB.Ø 9 มม.	658.75	กก.	21.53	14,182.89	4.10	2,700.88	16,883.76	
8	เหล็กเส้นกลม RB.Ø 12 มม.	229.24	กก.	21.99	5,040.99	3.30	756.49	5,797.48	
9	เหล็กเส้นกลม RB.Ø 15 มม.	987.45	กก.	21.69	21,417.79	3.30	3,258.59	24,676.38	
10	ลวดผูกเหล็ก	56.10	กก.	28.97	1,625.22	-	-	1,625.22	
11	ท่อถังเหล็กทรงกลมแป้น ขนาดความจุ 30 ลบ.ม. สูง 20 เมตร	1.00	ถัง	341,666.00	341,666.00	-	-	341,666.00	รวมติดตั้ง
12	ถังกรองน้ำ หนาवाल 3 นิ้ว	1.00	ถัง	63,333.00	63,333.00	-	-	63,333.00	รวมติดตั้ง
13	มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด ระบบแม่เหล็ก-สองชั้นขนาด 4 นิ้ว	1.00	ตัว	22,000.00	22,000.00	3,300.00	3,300.00	25,300.00	
14	Floating Switch (สวิทช์ควบคุมเมื่อน้ำแห้งบ่อ) พร้อมตู้ควบคุม	1.00	ตัว	15,000.00	15,000.00	2,250.00	2,250.00	17,250.00	
	รวม							551,882.48	